
青岛港海国际物流更衣室及会议室

成品板房招标技术要求
采购人：青岛港（集团）港务工程有限公司

日  期：2019年6月

第一章 报价人须知

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	名称：青岛港（集团）港务工程有限公司

地址：青岛胶南泊里镇董家口港区

邮编：266409

	2
	项目名称
	青岛港海国际物流更衣室及会议室建设项目

	3
	建设地点
	青岛港前湾港区十八通道东侧

	4
	资金来源
	自筹

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	采购范围
	施工范围主要包括：

（1） 制作安装更衣室及会议室成品板房4间，包括3间更衣室、1间会议室，该成品板房长度为20米，宽度为7.8米，高度为3.6米。具施工范围详见图纸相关要求。

本工程钢结构板房及配套设施所需建筑材料耐火等级为二级，综合考虑当地风、雨、雪、吊顶等荷载，符合现行钢结构设计规范GB50017-2003。上述采购范围以采购人提供的总平面图纸及附件内容为准。

另外，报价人需根据采购人提供的总平面图进行二次深化设计；上述二次设计所产生的费用包含在此次报价报价内。

	
	标段划分
	一个标段。

	7
	计划工期要求
	1、本工程日历工期30天；计划2019年6月16日始至2019年7月15日止，具体开工时间以甲方指令为准。

2、成交单位接到进场通知后2日内组织主要人员及加工设备材料进场。

	8
	质量要求
	一次性验收合格。

	9
	资质、人员及业绩
	（1）报价人具有中华人民共和国独立企业法人资格；报价人须具有钢结构工程专业承包叁级及以上资质，具有安全生产许可证；

（2）报价人需提供近五年内（2014年1月1日以来）类似本次采购工程施工业绩；

（3）具有安全生产保障能力，安全无事故。

（4）无业内不良记录。

	10
	机械设备
	报价人投入本次招标工程自有或租赁机械各型机械设备必须满足本次招标工程施工工艺、主要工程量及施工安全保障所需足量机械设备。

	11
	是否接受联合体报价
	不接受。

	12
	踏勘现场
	采购人不集中组织踏勘项目现场，如有需要，报价人拟报价项目经理必须持身份证自行踏勘项目现场并进行现场签到。

施工现场联系人：王秀朋

手机：18661863321
使用单位联系人:孙世伟

手机：15963285205

	13
	报价预备会
	不召开报价预备会。

	14
	报价人提供的及复印件
	（1）法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件；如果法定代表人授权委托代表人，则应提供法定代表人身份证明、加盖公司章和法人章的法定代表人身份证复印件，同时提供法定代表人授权委托书及授权委托人的身份证复印件；

（2）企业营业执照副本、施工资质等级证书副本、安全生产许可证书副本；类似业绩证明材料；

（3）二次设计方案审查材料，包括彩色效果图、基础图、结构图、材料设备清单、设备设施技术要求等。本工程耐火等级为二级，所有建筑材料均符合二级耐火等级要求，综合考虑当地风、雨、雪、吊顶等荷载，符合现行钢结构设计规范GB50017-2003。

	15
	评审办法
	采用密封报价方式，经评审的合理低价成交法。由评审委员会对报价人提供的资质进行审查，报价人未能按上述（1）至（3）项要求提供相应的审查材料或所提供的审查材料未能达到采购要求，则报价无效，并由评审委员会出具审查意见。采购人按照审查意见取合格的报价人进入商务标评审。

	16
	签订合同
	在签订合同的同时，应签订相应的廉政协议和安全生产协议。接到成交通知书后，成交单位7日内无故不与采购人签订合同的，采购人将取消其成交资格。


合同编号：                                工程编号：

工程专业分包合同

甲方：青岛港（集团）港务工程有限公司

乙方：                              
甲方委托乙方承担青岛港海国际物流更衣室及会议室成品板房工程施工，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，甲、乙双方就建设工程作业合作事项协商一致，签订本合同，双方共同遵照执行。

一、工程名称：青岛港海国际物流更衣室及会议室建设项目

二、工程地点：青岛港前湾港区十八通道东侧
三、工程概况：本工程位于青岛港前湾港区十八通道东侧，建筑面积为156㎡。主体结构为临时板房，用于职工更衣室及会议室。

四、施工内容：
1）拟建临时板房需对板房基础及结构进行二次设计，设计费用包含在此次招标内综合考虑，报价时需携带二次设计方案，本工程耐火等级为二级，所有建筑材料均符合二级耐火等级要求，综合考虑当地风、雨、雪、吊顶等荷载。

2）3间更衣室、1间会议室，详见图纸。
3） 其他施工技术要求：详见第四章

五、合同定价：约人民币（大写）肆拾陆万捌仟元（¥：46.8万元），以甲方实际安排施工内容为准，工程竣工验收后按实结算。

六、合同工期：计划开工日期：2019年6月 16日，计划竣工日期：2019年 7月 15日。工期总日历天数：30天。具体开工日期以甲方指令为准。
七、工程质量和进度：按现行国家建设工程验收规范、标准和设计要求以及甲方的要求进行验收，一次性验收合格。

八、承包及结算方式：

1、本工程采用固定总价。施工期间无论遇到何种情况，结算价格不做任何调整，不再计取其他费用；在合同实施期间不因市场变化因素而变动。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2、除建设单位单独委托的检验试验项目外，本工程的试验检验费用包含在结算价格内。

3、如因成交单位过错造成工程工期延误或存在质量缺陷等问题，招标人根据情节严重情况扣除成交单位结算款。

九、工程价款的拨付方式：

1、本工程无预付款；工程款在建设单位资金到位后，若乙方无任何违约行为，工程进度款每两个月拨付一次，乙方需按照甲方要求提供完整合格的付款资料，经甲方审批后按确认进度产值的70%拨付；竣工验收后，按工程审定结算额付至乙方工程款的97%，预留3%作为质保金；自工程竣工验收合格之日起，两年内无质量问题且双方无其他纠纷后30日内，甲方向成交单位无息结清。甲方有权部分或全部的商业汇票进行付款；商业汇票包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票及信单；预留3%作为质保金，自工程竣工验收合格之日起，两年内无质量问题且双方无其他纠纷后30日内，甲方向乙方无息结清（保修期不计利息）；合同价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、乙方应在办理进度款当月按照国家税法规定开具税率为9%的增值税专用发票。如乙方提供发票不符合合同约定，甲方有权要求乙方更换发票，并有权延期付款（当月逾期未开具的，甲方有权拒绝付款，并扣罚当月割算值或结算值3%，当年逾期未开具的，扣罚割算值或结算值25%，）直至发票符合合同约定。甲方不因上述原因的延期付款承担违约责任。如乙方向甲方开具的增值税专用发票是无效虚假发票或者发生延迟开具增值税专用发票的情况，乙方应负责赔偿发包方造成的一切损失或者损害，包括但不限于税款、附加费、罚金、滞纳金和法律费用。如因票据原因致使甲方不能抵扣或者不能足额抵扣增值税或企业所得税，乙方需承担给甲方造成的相应损失。因乙方发票开立错误、送达延误、单方面作废等原因，造成甲方税额损失和其他经济损失的，甲方有权向乙方追偿，乙方应赔偿相应的损失，赔偿金额可由甲方从乙方工程款中扣除。

3、工程实施期间所发生的水费、电费，乙方据实支付给甲方上级集团指定水、电管理单位。

十、安全、文明施工方面：

1、乙方应具有合法有效、符合甲方要求和承包业务的生产经营相关资质，严禁从事与承包业务无关、超出承包业务范围或资质的任何活动;应严格遵守国家安全生产法律法规、标准规范以及甲方的安全规章制度规定，制定涵盖全体从业人员的岗位安全生产责任制、健全安全生产管理制度和安全操作规程，并严格执行落实到位。

2、乙方须在进场前和施工过程中对投入的各类人员进行充分的安全培训教育，确保施工期间的人身安全，并须按国家及地方、行业相关安全施工规定在施工现场安全防护、文明宣传、警示设备设施齐全，费用由乙方承担，乙方人员不得在施工现场住宿。

3、乙方应按照《劳动合同法》，与从业人员签订劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，并依法为从业人员缴纳工伤保险。并按照国家规定为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。

4、乙方是承包项目的安全生产的责任主体，应全面履行安全生产职责，落实安全生产主体责任，包括：组织机构保障责任、规章制度保障责任、物质资金保障责任、教育培训保障责任、安全管理保障责任、事故报告和应急救援责任等，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。

5、甲方应将本单位的安全管理规章制度、重点岗位安全操作规程以及发包业务项目可能存在的危险源辨识、职业病危害等危险有害因素以书面或电子材料形式告知乙方，乙方按照甲方规定落实安全管理的要求。

6、甲方有权对乙方的安全生产条件、相应资质等进行审查；审查内容包括：营业执照、经营范围、资质证明、安全生产许可证、机构设置、安全管理规章制度、从业人员的资格条件、安全教育培训，特种作业人员档案及备案情况，安全培训档案资料、进场设备的检验证明、劳动防护用品的发放情况、工伤保险及安全生产责任保险投保情况等。

7、甲方有权检查乙方进场设备的检验和档案材料，对不符合规定要求的机械设备有权责令停止使用。乙方违规作业生产时，甲方有权停止其作业至整改验收合格为止。乙方持有或租用的机械设备须证件齐全，管理人员、司机等施工人员应按行业规定持证上岗。

8、甲方定期（每月/每周/每天）组织乙方召开安全生产工作联席会，传达甲方的安全生产管理要求，通报乙方在业务承包范围内的安全生产工作情况以及落实甲方安全生产管理有关制度进行监督、检查情况。乙方应按时参加甲方安全生产联席会，甲方在安全检查中提出的需整改项，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，并接受甲方对违规行为的处罚。乙方未及时整改的，有权责令停工整改并给予经济罚款。

9、甲方按照本合同约定支付给乙方的费用包含安全施工费、文明施工费、环境保护费、临时设施费、意外伤害保险费等一切相关费用，除本合同约定费用外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。乙方必须按照法律规定为从事危险作业的建筑安装施工人员购买相关保险。

10、甲方根据现场核实的实际投入及乙方提供的该工程安全文明投入费用发票作为结算依据，安全施工费（34项）、环境保护费（20项）、文明施工费（27项）、临时设施费（28项）单独审核、结算。如实际投入与工程定额费用所包含的安全文明施工费数额不符，甲方将不予支付差额部分。

11、乙方必须遵守行业主管部门规定、青岛市建委“标准化工地”、青岛市交通委“平安工地”要求、青岛港集团和甲方安全文明施工管理有关规定，与甲方签订并恪守《安全生产、文明施工、环境保护管理协议》（另文附后），甲方依据《安全生产、文明施工、环境保护管理协议》、青岛港（集团）港务工程有限公司《承包承租单位安全管理办法》具体条款对乙方违章行为提出处罚意见。

12、乙方须收到成交通知书后3日内在施工现场指定区域完成办公室（包含但不限于活动集装箱办公房）搭设或安放，其包含施工施工现场监控设备操作区域。施工现场围挡按照青岛市相关规定及甲方要求设置，相关费用包含在安全文明施工费内。

十一、甲方责任

1、提供施工图纸。 

2、提供施工必备条件，即“三通一平”（施工水、电，甲方只提供接口，乙方在踏勘现场时提前了解，后续线路敷设由乙方负责）。

3、对施工质量、工程进度进行监督。

十二、乙方责任：

1、乙方要根据施工图纸、委托书和施工组织设计，协助项目部编制预算，小型项目7日内编制完成，大型项目15天之内编制完成，按时配合项目部编制上报每月进度割算。 

2、施工所用各类机械等优先租用甲方自有机械，乙方擅自外租了甲方自有的机械设备种类，甲方有权责令乙方相关机械设备无条件退场。因乙方违规操作设备造成施工中甲方设备损坏，应承担全部责任并赔偿所发生的损失。如乙方造成工程、财产和人身伤害，由乙方承担全部责任并承担所发生的一切费用。

3、乙方项目经理与技术负责人在进场后及施工期必须及时到位，未经甲方同意不得擅自更换，甲如遇特殊情况需更换项目负责人或技术负责人必须经甲方书面批准和建设主管部门审核同意，并办理相关手续后方可更换。项目负责人与技术负责人的出勤率不得少于22天/月（法定节假日除外）。项目经理执业资格证书须存放于甲方处直至工程完工，不能提供项目经理执业资格证书，甲方将按项目经理不到位进行扣罚。

4、乙方项目部主要管理人员在进场后及施工期必须及时到位，未经甲方同意不得擅自更换，如遇特殊情况需更换人员必须经甲方书面批准，并办理相关手续后方可更换。主要人员的出勤率不得少于22天/月（法定节假日除外）。

5、乙方要确保施工现场生产生活垃圾日产日清，保持场地内及周边环境卫生；要在施工过程中保持施工车辆路径涉及到的港区道路清洁，防止撒漏或交通事故对港区道路造成污染或对港区道路沿线设施造成损坏，如发生污染或损坏，乙方必须按照甲方要求限期进行清理、修复，并赔偿相应损失。如甲方代为清理、修复，费用由乙方承担；乙方须自开工之日起到工程完工每月提供30个工作日的零工，由甲方统一安排进行该工程周边港区道路的清洁，费用包含于工程报价报价中，不再另行计取。

6、乙方进场后应保证在完成所有施工内容，合格后并得到甲方同意后方能撤场，因乙方私自撤场造成甲方工期违约等损失全部由乙方承担，甲方有权在乙方已完成工程价款中扣罚。乙方单方面提出因造价、技术能力不足等各种原因，不再进行工程后续施工，乙方应承担因此造成的后续工程施工队伍引进、工期滞后等增加的费用和经济损失，甲方有权在割算和结算中，对增加的费用和损失，进行扣罚;严禁乙方不经甲方同意私自接受其他单位安排的施工任务，产生的工程量不予认可。

7、甲方负责提供施工用水、电源接口，线路及设施布置由乙方出具方案，报甲方审核同意后，由乙方自行负责，并在电源及水源入口处加装计量表。

8、报建设单位结算由甲方与乙方共同编制上报，工程竣工验收后，劳务单位配合项目部编制结算，小型项目5-10日内完成，大型项目15日之内完成；结算审计时若审减额超5%，超5%部分的审计费全部由乙方承担，在劳务结算中扣除，甲方有权扣罚乙方与缴纳超额部分审计费同等金额的罚款。

9、若因乙方未达到相关安全、质量、工期进度要求，甲方有权终止合同，乙方应配合甲方做好工程实体、资料、材料等的交接，按甲方相关要求的时间撤场，已完工程甲乙双方按原合同约定进行保修和工程款的拨付。

10、其他要求：

（1）工程开工前应提交经乙方企业技术负责人批准的施工组织设计报甲方审核；

（2）根据施工工作面情况分阶段施工，并满足甲方提出的工期要求；

（3）派驻现场代表，按时填写隐蔽工程施工验收记录，每月23日前向甲方报送工程统计报表一式三份；

（4）负责按工程施工规范、甲方提供的图纸、说明和技术要求组织施工； 

（5）乙方应严格按甲方文明施工的规定，组织安全文明施工，因乙方施工造成的事故及人员伤亡，其责任与费用由乙方承担；

（6）接受行业主管部门、建设单位、甲方和监理的工程质量监督、检查和指导，并对不符合要求项及时整改；

（7）当年完工的项目当年必须及时报审，未经预算审计不办理结算审计，未经结算审计不支付工程款。

11、工程实施过程中，甲方有权根据乙方实际投入到位的人员、设备情况等按期完成工程施工的能力分配、增加或分割工作量，乙方须接受甲方工程划分的安排。如乙方因自身因素无法及时完成甲方所安排的施工内容，甲方有权另行委托其他单位完成后续施工，所发生的费用按甲方另行委托其他单位的价格在乙方结算款中扣除。

12、现场要求控制好每个夯点的质量并做好书面记录，对每个布点的施工过程进行全程录像保存归档，并提供存储设备。

十三、施工资料、试验方面

1、乙方负责按照青岛市工程档案管理规定、建管局执行 DB山东省工程建设标准《建筑施工现场安全管理资料规程》要求、青岛港工程档案管理规定制作、整理施工过程中资料。乙方应在工程竣工验收合格之日起7天内提交竣工资料以及资料的复印、装订、归档工作。（一式五份，一份，四份复印件，一份扫描件）。

2、根据工程进度，乙方负责准备施工过程中的各种试验试件。

3、施工过程中发生的工程签证要严格执行以下原则：

①规范性原则：签证编号必须连续，签证日期真实准确，签证内容清晰详实，并附有示意图纸。

②时间限制原则：为保证签证的可核实及严肃性，签证必须及时，签证事项完成后，乙方配合甲方项目部24小时内完成签证并附工程量计算书，隐蔽工程须在其覆盖之前核实确认，留存相关影像资料，作为结算依据。每月按分部分项或节点汇总工程量及签证资料。签证资料在真实准确方面有问题，经甲方、监理认定后，每发生一项扣罚乙方2000元；工程资料未按期完成，每缺一项扣罚乙方不少于1000元罚款；所扣罚资金从竣工结算中直接扣除。

4、乙方负责对材料进行进场检验，按规范进行有关材料取样检验，并承担试验检测费用。严禁使用不合格产品，如有违反，甲方将《整改通知单》发乙方，责成乙方整改。乙方负责赔偿因此造成的损失。

5、乙方负责工程材料试验检测及取样、送检等相关工作，甲方有权指定工程试验检测单位，以确保各单位工程试验检测的统一。乙方需按照国家规定的收费标准向试验检测单位支付费用，该项费用包含在乙方报价报价中。

十四、工程质量检验及验收：

1、隐蔽工程验收，乙方应提前24小时通知甲方进行检查，未经甲方和监理检查不得隐蔽。

2、工程质量达到国家现行质量检验评定标准及设计、规范要求。工程竣工后，由乙方书面通知甲方验收，甲方接通知后15日内组织验收。经验收合格，双方签署竣工验收单。

十五、材料供应：

1、本工程所有材料由成交单位提供。

十六、违约责任：

1、乙方项目经理与主要人员进场后及施工期内不到位，甲方将扣罚 5000元；未经甲方同意擅自更换，甲方将扣罚 5000元；项目部主要人员进场后及施工期内不到位，甲方将扣罚 1000元；未经甲方同意擅自更换，甲方将扣罚 1000元；主要人员的出勤率少于22天/月（法定节假日除外），甲方将按1000元/天进行扣罚。

2、因乙方原因造成未按节点工期完成工程进度，每延误一日，甲方有权视情节严重扣罚乙方1000-5000元。如节点工期拖延15天，甲方有权单方面终止合同，履约保证金不予退还，并令乙方立即退场，由此造成的一切损失由乙方负责赔偿。

3、因乙方原因造成未按总工期完成工程的，甲方除按建设方的工期延期条款对乙方进行处罚外，每延误一日，甲方有权视情节严重给予扣罚乙方合同额的0.5%-2%。

4、施工过程中，乙方应按照甲方现场工程技术人员发出的指令施工，随时接受甲方现场工程技术人员的检查、检验，若工程施工中不遵守上述指令或未达到上述检查检验要求，乙方应根据甲方要求并在甲方指定的合理期限内，负责整改直至达到质量要求，同时甲方有权视情节严重扣罚乙方1000—10000元。

5、如发生重大质量问题，虽经返工整改合格，但给甲方声誉造成影响的，除按本合同约定的扣罚违约金、赔偿损失外，甲方有权视情节严重情况加重扣罚乙方10000-100000元。甲方有权单方面终止合同，并令乙方立即退场，由此造成的一切损失由乙方负责赔偿。

6、工程验收不合格，乙方应根据甲方的返工要求，并在甲方指定的合理期限内，负责免费返工至合格，并承担给甲方造成的一切损失，同时，甲方有权扣罚竣工结算值的2%。第一次返工后仍不合格，甲方有权自行安排工程整修，所发生的费用及一切损失由乙方承担。

7、因乙方原因，出现无专业人员整理工程资料或整理进度延误、工程资料缺失以及未按照规范整理工程资料等问题，甲方有权视情节严重扣罚乙方5000-10000元。

8、对预结算报审不及时、预结算误差率超过甲方上级集团规定每发生一次，扣罚乙方1000元-10000元。

9、乙方负责保持临时施工路与港区道路交界处整洁卫生,因土石方运输或施工原因对港区道路造成污染的，要安排专人清扫漏料和污染路面，每有一处不达标或整改不到位，视情扣罚1000—10000元。如遇重大活动，乙方要按甲方要求安排专人看护、清理，否则视情扣罚1000—10000元。

10、因施工需要涉及到港区绿化带占用、拆除的，乙方要及时报甲方审批，同时报甲方相关部门备案，若未按要求办理审批手续的，除进行整改外，扣罚乙方2000元。

11、乙方在施工中对港区绿化苗木造成破坏的，应按照甲方要求及时恢复，并经甲方现场验收合格。对于恢复绿化面积超过50平米及以上（或树木5棵以上）的，乙方负责一年内苗木保活，否则视情节严重情况扣罚苗木保活养护费1000—5000元。

12、甲方将定期、不定期对施工场地进行文明、安全检查，如发现违规问题，视情节严重情况扣罚乙方1000—10000元。

13、乙方未落实国家、省、市行业法律法规、青岛市建委“标准化工地”、青岛市交通委“平安工地”及甲方安全文明施工管理规定，现场施工围挡、安全防护、安全用电及警示宣传等措施不合格，乙方必须按照标准进行整改，整改后仍不合格或不整改的，甲方将自行配置，所产生的费用从乙方履约保证金扣除，由此发生的一切损失由乙方承担。

14、乙方严禁转包，严禁不经甲方批准分包。若出现此种情况，将予以取缔，甲方有权扣罚或终止合同、清除乙方出场，履约保证金不予退还，并且取消乙方今后在甲方招标项目时的报价资格。终止合同后造成的甲方损失，乙方应予赔偿。

15、乙方应保证具备工程正常实施的流动资金，不得以未收到工程款为由暂停施工或怠工，否则，甲方将取消乙方今后在甲方招标项目时的报价资格。同时暂停拨付已施工工程的工程款，履约保证金不予退还，并将按照合同相关规定进行相关扣罚及追究法律责任。

16、甲方工程款只拨付至乙方单位基准账户，不得以任何理由申请拨付至其他公司账户或个人账户。否则，甲方将取消乙方今后在甲方招标项目时的报价资格。同时暂停拨付已施工工程的工程款，并将按照合同相关规定进行相关扣罚及追究法律责任。

17、乙方承诺收到甲方的工程款后第一时间足额支付劳务费用，因乙方未及时支付劳务费或劳务费支付不足用而发生信访、闹事等劳务纠纷，甲方将取消乙方今后在甲方招标项目时的报价资格，并接受甲方停付拨款及所有相关处罚，履约保证金不予退还，同时承担由此发生的所有法律责任。

18、乙方不得发生分包劳务、施工等相关人员拨打相关单位举报电话、网络曝光等问题（建设主管部门、公安部门、市政务热线等）。每发生一次视情况扣罚5000-50000元，造成不良影响的，甲方有权单方解除合同，履约保证金不予退还，并追究违约责任。

19、乙方不得发生劳务在施工区域、生活区域打架斗殴、酗酒滋事、盗窃失窃等综治事件，每发生一次视情况扣罚5000-50000元，造成不良影响的，甲方有权单方解除合同，履约保证金不予退还，并追究违约责任，同时承担由此发生的所有法律责任。

20、乙方不得发生劳务人员到青岛港集团、港务工程公司及政府主管部门上访、堵门、滋事等行为。每发生一次视情况扣罚5000-50000元，造成不良影响的，甲方有权单方解除合同，履约保证金不予退还，并追究违约责任。

21、乙方须无条件接受甲方委托工程项目，如乙方以施工内容零星、赶工期、冬季施工、港内施工不便等理由推脱，甲方将根据其严重程度进行处罚，直至列入黑名单。

22、工程实施过程中，甲方有权根据乙方实际投入到位的人员、设备情况等按期完成工程施工的能力分配、增加或分割工作量，乙方须接受甲方工程划分的安排。如乙方因自身因素无法及时完成甲方所安排的施工内容，甲方有权另行委托其他单位完成后续施工，所发生的费用按甲方另行委托其他单位的价格在乙方结算款中扣除。

十七、保修期：

1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限； 

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年； 

3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；

4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

在保修期内如工程出现质量问题，乙方需在接到甲方通知后24小时内到场维修完成修复。否则，每逾期一天，扣罚竣工结算值的0.5%。

5、质保期内乙方负责免费维修，因工程质量造成事故伤害或其他损失的，以及因乙方自身劳务费用纠纷给甲方带来损失或影响的，乙方需承担相应的赔偿责任。

6、工程保修期参照国家标准及规范要求，工程质保期按总工程验收交付时间起计算，乙方应承担相关的保修责任,竣工验收两年后无息退还质保金。

十八、合同有效期

本合同自双方签字盖章之日起生效。

十九、纠纷解决方式：

因履行本合同发生纠纷的，双方协商解决，协商不成的，提交青岛仲裁委员会仲裁。

二十、甲方、乙方就本合同相关的各类通知、协议、文书的送达地址及法律后果做出如下约定：

（一）送达地址和联系方式

1、甲方方确认其有效的送达地址为：基层单位所在地/山东省青岛市黄岛区泊里镇董家口港区青岛港（集团）港务工程有限公司。邮箱：单位邮箱/jyb.gg@qdport.com；QQ号：合同经办人QQ邮箱/461402933；微信号：合同经办人微信号/13276423627。联系人：合同经办人/ 高承波；联系电话 :/053282985576      。

2.乙方确认其有效的送达地址为： 

（二）送达地址适用范围

上述送达地址适用于本合同相关的各类通知、协议、文书的送达，包括但不限于合同履行期间各类通知、协议等文件的送达，以及合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括争议进入仲裁、民事诉讼程序后一审、二审、再审和执行程序及其他程序中相关文件和法律文书的送达。

（三）送达地址的变更

1.甲方如需变更送达地址,应提前10个工作日书面通知乙方，书面通知应送达乙方的送达地址;

2.乙方如需变更送达地址，应提前10个工作日通过书面的方式通知甲方。

3.一方在民事诉讼、仲裁中变更地址的，该方还应向法院、仲裁机构履行书面通知义务。

4.一方按上述约定履行变更通知义务后，以其变更后的送达地址为有效送达地址，否则其之前确认的送达地址仍为有效送达地址。

（四）法律后果

1.因任何一方提供或确认的送达地址不准确、送达地址变更后未及时按前述方式履行通知义务、该方或其指定的接收人拒绝签收等原因，导致通知、协议、法律文书等各类文件未能被该方实际接收的，邮寄送达的，以文件退回之日为送达之日；直接送达的，以送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。

2.对于上述送达地址，法院可直接邮寄送达，即使当事人未能收到法院邮寄送达的文件，由于上述约定，也应视为送达。

二十一、其它

1、双方就本合同的任何变更，均需协商一致以达成书面的补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、“本工程的招标文件、成交通知书、乙方的报价文件及对报价文件有关问题的答复、甲方对招标文件的澄清、双方往来函件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同未约定内容，以上述文件为准，上述文件与本合同不一致处以本合同为准。另本合同后附的《安全生产、环境保护、文明施工管理协议》和《建设工程廉政协议》作为本合同不可分割的一部分，应与本合同同时签订，与本合同具有同等法律效力

3、本合同一式捌份，甲方执伍份，乙方执叁份，具同等效力。

	甲方（盖章）： 青岛港（集团）港务         

工程有限公司
	乙方（盖章）： 

	法定代表人或委托代理人：
	法定代表人或委托代理人：

	地址：青岛市黄岛区泊里镇董家口港区
	地址：

	签订时间：    年  月  日
	签订时间：    年  月  日


安全生产、环境保护、文明施工管理协议

发包方(简称甲方)：青岛港（集团）港务工程有限公司
登记注册地址：青岛市经济技术开发区武夷山路341号

法定代表人：　史珉钰　  联系人：　张志勇 　　

办公电话：82988816手机号码：13791809391　

承包方(简称乙方)：　                              

工商营业执照编号：　                       　　

登记注册地址：　                           　

法定代表人：　             联系人：       
办公电话：　　　　         手机号码：　　　　   

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国环境保护法》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《青岛市安全生产条例》和《青岛港业务发包、出租安全管理办法》的有关要求，甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，明确双方的安全管理责任，达成本协议，并由合作双方共同恪守。

第一条　承包范围

根据甲乙双方合同约定，甲方将青岛港海国际物流更衣室及会议室建设项目的成品板房（如：运输、设备维修、劳务外包、机械租赁、工程施工等）业务发包给乙方。具体发包内容为：

1）拟建临时板房需对板房基础及结构进行二次设计，设计费用包含在此次招标内综合考虑，报价时需携带二次设计方案，本工程耐火等级为二级，所有建筑材料均符合二级耐火等级要求，综合考虑当地风、雨、雪、吊顶等荷载。

2）3间更衣室、1间会议室，详见图纸。

第二条　协议有效期

本协议有效期为：自2019年6月16日至2019年7月15日，最终以工程实际竣工验收日期为准。

第三条　甲方安全职责及权利

1. 甲方应确保发包项目内容，符合国家安全生产法律法规、规程标准的规定，为乙方的承包业务提供符合安全生产条件的要求。

2．甲方应将本单位的安全管理规章制度、重点岗位安全操作规程以及发包业务项目可能存在的危险源辨识、职业病危害等危险有害因素在安全技术交底时以书面或电子材料形式告知乙方。

3．甲方有权对乙方的安全生产条件、相应资质等进行审查；审查内容包括：营业执照、经营范围、资质证明、安全生产许可证、机构设置、安全管理规章制度、从业人员的资格条件、安全培训档案资料、进场设备的检验证明、劳动防护用品的发放情况、工伤保险及责任险投保情况等。

4. 甲方应定期（每月/每周/每天）组织乙方召开安全生产工作联席会，传达甲方的安全生产管理要求，通报乙方在业务承包范围内的安全生产工作情况以及落实甲方安全生产管理有关制度进行监督、检查情况。甲方在安全检查中提出的需整改项，乙方未及时整改的，有权责令停工整改并给予经济处罚。

5. 甲方应对乙方在业务承包范围内的安全生产工作实行统一协调、管理。甲方在履行安全检查工作中，对乙方现场安全管理存在的问题，应及时通知乙方，并督促乙方抓好落实整改。

6. 甲方有权检查乙方建立健全安全生产规章制度，安全教育培训，特种作业人员档案及备案情况，按照甲方规定落实安全管理的要求。

7．甲方有权检查乙方进场设备的检验和档案材料，对不符合规定要求的机械设备有权责令停止使用。乙方违规作业生产时，甲方有权停止其作业至整改验收合格为止。

8. 甲方提供乙方使用的设备、工属具、安全防护设施等，必须性能良好符合安全技术标准和防护要求，并会同乙方检查验收，合格后交付乙方使用。

9．乙方承包期间发生生产安全事故时，甲方应对乙方提供必要的事故应急救援支持，最大限度地降低事故损失。

10．乙方承包期间发生生产安全事故时，因甲方责任造成人员伤亡或经济财产损失的，甲方应承担事故责任和赔偿责任;因乙方责任造成人员伤亡或经济财产损失的，乙方应承担事故责任和赔偿责任;因甲乙双方责任造成人员伤亡或财产经济损失的，根据青岛市政府有关部门的事故责任认定，甲方、乙方应各自承担相应的事故责任和经济责任；生产安全事故对甲方造成经济损失或严重社会影响的，甲方有权对乙方进行经济处罚，严重时终止本协议。

11．乙方安全管理存在以下任何一项的，甲方有权单方解除协议及业务承包合同。

（1）存在重大隐患且限期内不整改的；

（2）一年内连续发生二次以上（含二次）责任重伤事故、责任交通事故或一般火灾事故的；

（3）发生责任工亡事故、责任交通死亡或较大火灾事故的。

12．其他补充内容　　无　。

第四条　乙方安全职责及权利

1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规、标准规范以及甲方的安全规章制度规定，制定涵盖全体从业人员的岗位安全生产责任制、健全安全生产管理制度和安全操作规程，并严格执行落实到位。

2．乙方是承包项目的安全生产的责任主体，应全面履行安全生产职责，落实安全生产主体责任，包括：组织机构保障责任、规章制度保障责任、物质资金保障责任、教育培训保障责任、安全管理保障责任、事故报告和应急救援责任等。

3．乙方应具有合法有效、符合甲方要求和承包业务的生产经营相关资质，严禁在甲方从事与承包业务无关、超出承包业务范围或资质的任何活动。

4．乙方应按照《劳动合同法》，与从业人员签订劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，并依法为从业人员缴纳工伤保险。同时，乙方应按照甲方的要求，为从业人员购买保额不低于50万元的雇主责任保险，提高安全风险抵御能力。

5. 乙方应按照国家、山东省有关规定，保障安全生产投入，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并督促、检查、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用。

6. 乙方应建立风险分级管控和隐患排查治理体系建设，做好承包业务区域范围内的安全风险分级管控，每周至少开展一次全面的安全检查和隐患排查，及时发现和消除安全隐患。在现场显要位置设立风险告知牌，如实记录隐患排查治理情况并定期向从业人员公布。

7. 乙方应严格落实从业人员安全培训教育和安全技术交底的管理规定，对从业人员进行上岗前和在岗期间的安全培训教育并做好记录。乙方主要负责人、安全管理人员须具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，接受安全培训，做到持证上岗。主要负责人、特种作业人员、特种设备操作人员、安全管理人员必须参加专门的安全技术培训，取得相应资格证书。

8. 乙方不得使用应当淘汰的危机生产安全的工艺、设备。应加强自有或租赁机械设备、设施的进场检验并做好日常的检查与维护；特种设备应按照国家特种设备安全管理规定，做好登记注册、定期检测和日常维护保养等。

9. 乙方使用甲方提供的设备、工属具、安全防护设施过程中，应定期进行检查，并由检查人员签字确认，确保使用的设备、工属具、安全防护设施等始终处于完好状态。

10. 乙方在业务承包范围内进行爆破、悬挂、挖掘、大型设备（构件）吊装、油气管道、现场动火、有限空间、有毒有害、临时用电、临近高压输电线路等危险作业的，乙方应做好作业安全风险分析，并编制专项施工方案，经审核批准后实施。乙方要安排专职安全管理人员进行现场安全检查和监督，由具备相关资质的人员实施作业，严禁未经审批私自开展危险作业。乙方危险作业可能影响甲方安全的，应在作业前报甲方审批。

11.乙方若将承包业务向第三方转包的，要取得甲方的书面同意，严禁乙方将承包业务私自转包或者违法分包给第三方。乙方严禁在承包施工区域内从事与承包施工作业无关、超作业范围、资质的任何活动。

12.乙方应按时参加甲方安全生产联席会，严格遵守甲方安全生产规章制度，接受甲方安全监督、检查，对检查发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，并接受甲方对违规行为的处罚。因乙方违章或存在安全隐患被青岛港集团（含港建、港投）或上级主管部门通报处罚，罚款均由乙方承担。

13. 乙方从业人员在从事承包业务生产活动中接触职业病危害因素的，应严格落实国家职业病防治相关规定，做好从业人员职业病危害因素告知、体检等，生产作业现场应配备合格有效的职业病危害因素防护设施。

14. 乙方应根据承包项目及本单位生产经营情况，编制生产安全事故应急预案，并每半年开展不少于1次的安全生产事故现场处置方案的演练，确保事故应急应对迅速、科学、有效。

15. 发生生产安全事故，乙方负责人必须立即组织进行救援，并及时报告甲方。有人员伤亡时，应按照国家省市事故报告的有关规定，报告当地安全生产监督管理部门和其他有关部门。乙方因发生事故给甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

16.乙方负责对所在建项目施工现场及港内驻地加强安全管理，现场围挡封闭，临建规范，基坑周边围蔽，“三宝”、“四口”、“临边”防护到位，安全警示标示齐全完备；对于大型的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，乙方应会同甲方、监理方及相关方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未验收或验收不合格的情况下投入使用。

17.乙方负责保证工地消防系统配置完善、消防通道畅通，特别是宿舍、仓库、脚手架、模板堆场和易燃易爆物品临时存放点等重点监控部位，消防措施切实有效；乙方必须严格执行各类防火、防爆制度、易燃、易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气焊作业按规定办理动火审批手续，严禁使用（如电炉子、热得快等）违禁电器，冬季施工如必须采用明火加热的防冻保温措施，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。

18.严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》要求，三级配电，两级保护，电箱实行“一机、一闸、一漏、一保”制。

19.乙方必须加强施工管理，禁止闲杂人员进入其施工范围内，组织好本单位的交叉作业安全管理工作，由于乙方的设备、设施有缺陷或管理不善，在乙方施工工地范围内造成人身伤害事故，不论受伤害者是否是乙方的人员，乙方都将承担一切经济责任及法律责任和安全责任,并接受甲方的相应考核。

20.现场材料堆放整齐规范，建筑垃圾日产日清，达到甲方文明施工管理标准要求，无扬尘污染现象。设备排放的各类污染物、废气、废水、废弃物、噪声等应达标。

21.乙方各种设备、物资自行看守保管，发生被盗、遗失，自然灾害等损失一律由乙方自行负责。施工人员不得住宿在“多合一”建筑内，施工人员宿舍设置紧急疏散通道、标志，保持出口畅通。

22.乙方在项目开工前按照工程安全报监书要求提交相关人员、设备等证件资料，乙方项目负责人安全生产考核合格证书（即：B证）、现场安全员安全生产考核合格证书（即：C证）、相关特种作业人员操作资格证书在项目开工前报甲方留存，项目交工后返还。乙方项目负责人不得同时承担2个及以上施工项目安全生产管理工作，每月在现场带班时间不低于22天或当月施工时间的80%。乙方现场安全员在项目施工期间必须全程盯靠现场，组织自查自纠，消除安全隐患。

第五条　违约责任

1. 有下列行为之一的，甲方有权立即停止承包业务合作，所造成的一切损失，由乙方承担：

（1）提供虚假资质材料，不具备合法合规开展承包业务条件的；

（2）未经甲方书面同意，私自将承包业务向第三方转包或违法分包的；

（3）拒不听从甲方对其违章、隐患整改工作要求，不接受甲方按照本协议约定对其违规行为的处罚的。

2．甲方有权按照以下规定对乙方进行处罚，处罚款项直接从承包业务费用中扣除。

（1）月度内安全检查时，每发生1起一般违章行为或存在事故隐患的，对乙方罚款500元；乙方月度内累计发生3起以上、5起以下的一般违章行为或存在事故隐患的，给予乙方黄牌处罚，同时责令乙方开展不少于3天的停业整顿；乙方月度内累计发生5起以上一般违章行为或存在事故隐患的，给予乙方红牌处罚，终止业务合同并取消承包资质。

（2）月度内安全检查时，每发生1起严重违章行为或存在重大事故隐患的，对乙方扣罚5000元；乙方月度内累计发生2起严重违章或存在重大事故隐患的，给予乙方黄牌处罚，同时责令乙方开展不少于3天的停业整顿；乙方月度内累计发生3起严重违章或存在重大安全隐患的，给予乙方红牌处罚，终止业务合同并取消业务承包资质。

3.关于一般违章与严重违章、一般事故隐患与重大事故隐患的界定：

一般违章或一般事故隐患：

（1）未定期召开安全生产领导小组会议，或未按时对安全生产目标进行考核，或未按规定开展班组班前、班后会及安全日活动，或未定期进行安全检查、没有检查记录。

（2）安全技术、文明、环境保护措施不全面、措施无针对性、措施不落实，或安全技术交底不全面、交底针对性不强，或新工人未进行入场安全教育；无书面安全技术措施交底；交底后双方未履行签字手续、签字不齐；施工组织设计或专项施工方案未经审批。

（3）乙方在项目开工前未按照工程安全报监书要求向甲方提交相关人员、设备等证件资料，项目负责人每月在现场带班时间低于22天或低于当月施工时间的80%，现场安全员在项目施工期间没有全程盯靠现场(以甲方现场项目负责人提供数据为准)。

（4）未建立并落实治安保卫、消防、应急等制度，或未定期进行消防等应急演练。

（5）未辨识并形成危险源、环境因素清单；或未确定现场重大危险源、重要环境因素及预控措施。

（6）进入施工现场安全帽、安全带等防护用品配备不到位或未正确使用劳动防护用品，施工现场或危险部位未设立醒目安全警示标示，或现场、生活区消防器材配置不到位。

（7）易燃易爆区域动火未经审批、现场无监控人员；砼搅拌机、堆料场地等无防尘设施或措施；作业现场未设置足够照明，光线不足，或使用不符合消防安全的照明设备；临建房彩钢板保温材料违章使用聚氨酯等不符合消防要求的材料；现场临时食堂违章使用燃气做饭；大型模板存放地面不平或无防倾倒的措施；避雷保护范围内无避雷装置或避雷接地无检测记录。

（8）起重作业无指挥手；基坑、高处等作业无上下专用通道或设置不符合要求；深度超过2m的基坑施工无临边防护措施；向上、向下抛掷工具或其它物料；脚手板未铺满、板材质不符合要求、存在探头板；脚手架外侧未设置密目式安全网，层间未设置安全网；高处作业平台等处不设高1.2m的防护栏杆和挡脚板。作业面孔洞及临边无防护措施。

（9）施工用电不符合“三级配电，两级保护”要求；外电防护小于安全距离又无防护措施；专用保护零线设置不符合要求或与工作零线混接；配电箱内多路配电无用途标志、电闸箱下引出线混乱；未使用五芯电缆或使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆；架设电缆或埋设不符合要求，如线路过道无保护；电线老化、破皮未包扎；不使用插头直接将电线插入插座；照明专用回路无漏电保护、行灯未使用安全电压或无防护罩；漏电保护器未检测；配电箱未上锁、无责任人；配电箱内一闸多接；宿舍等生活区域乱拉线，或使用电炉、热得快等禁用电器，或未正确使用港口允许使用的电气设备（人走未断电，部分设备未单独设置开关箱、漏保）；无电工巡视维修记录或填写不真实。

（10）机械设备危险部位或作业区域未设立醒目安全警示标志或无安全操作规程；违反机械设备安全操作规程；机械设备无安全防护装置，防护设施损坏、失效（含仪器仪表）未及时修复。

（11）电焊机未做保护接零、无漏电保护器、无二次侧触电保护器；电焊机一次线长度超过3米，二次线长度超过30米，焊把线接头超过3处或绝缘老化裸露；手持电动工具不使用漏电保护器。

（12）设备设施的计量器具无标定检验标志或破损；乙炔瓶、氧气瓶使用间距小于7米（青岛港规定间距7米），或与明火距离小于10米；乙炔瓶、氧气瓶放置不符合规定，或未配备防震圈，乙炔瓶没有防回火装置；夏天高温气象条件下作业气瓶没有防晒设施。

（13）特种设备安全附件不全或安全设施未定期进行检验。

（14）未按规程要求使用多功能木工机具；木工机具无安全防护装置；木工工作完毕后不及时清理木屑、周围有烟头；施工现场吸烟。

（15）施工垃圾乱堆乱放、宿舍及周围环境脏乱差。违反港口的防污染规定排污。

（16）未按照工程合同约定投入相应的施工机具，安全文明施工防护设施投入不到位或达不到安全标准。

（17）其他一般违章行为。

严重违章或重大事故隐患：

（1）承包人营业执照、施工资质、安全生产许可证过期无效；未建立安全监督机构或现场未配备专职安全员或兼职安全员，相关项目负责人、安全员未经培训取得安全生产考核合格证书（即：B证、C证）。

（2）发生工伤、交通、消防等安全事故未按规定报告。

（3）危险性较大或专业性较强的项目未编制专项施工方案；未编制临时用电专项方案或未经审批。

（4）高处作业不按规定系好安全带；水上、临水作业未穿好救生衣作业；机动车辆司机无证上岗作业；从事特种作业无证或证件失效；起重吊点、索具不符合要求、钢丝绳磨损断丝超过标准；挖土机作业半径内有人；临时用电未采用TN-S系统；垂直上下交叉作业无隔离防护措施；脚手架搭设完毕未验收、脚手架或满堂脚手架立杆间距超标、无剪刀撑；易燃易爆区域内吸烟。

（5）其它严重违章作业行为。

4. 在承包业务区域范围内发生生产安全事故的，除因全部甲方责任外，甲方有权按照以下规定对乙方进行处罚，处罚款项直接从承包业务费用中扣除。

（1）每发生1起未遂事故或轻伤事故，罚款2万元；年度内累计发生2起未遂事故或轻伤事故，给予乙方黄牌处罚，同时责令乙方开展不少于3天的停业整顿；年度内累计发生3起未遂事故或轻伤事故，给予乙方红牌处罚，终止业务合同并取消承包资质。

（2）每发生1起责任重伤事故、责任重伤交通事故或一般火灾事故，扣罚乙方10万元，给予乙方黄牌处罚，并责令乙方开展不少于3天的停业整顿；年度内累计发生2起责任重伤事故、责任重伤交通事故或一般火灾事故，给予乙方红牌处罚，终止业务合同并取消承包资质。

（3）发生1起责任工亡事故、责任交通死亡事故或较大火灾事故的，给予乙方红牌处罚，终止业务合同并取消承包资质。

第六条　其他条款

1.本协议履行期间，若因一方违约行为造成另一方人员伤亡和财产经济等损失的，由违约方向另一方赔偿相应的损失。对涉及违法的，依法追究相关责任人的法律责任。

2.本协议中的承包区域范围由相应的承包合同界定。本协议作为相应的承包合同的附件，具有同等法律效力，相辅相成、不可分割。

3.本协议的订立、效力、解释和履行以及因本协议所发生的任何争议均适用于国家法律法规。本协议未尽事宜，按国家有关法律、法规、规定，由双方协商后执行。

4.本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的，应向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或法院裁决。

5.如因不可抗力，致使本协议不能履行时，甲乙双方均有权提前终止本协议。

6.本协议一式捌份，甲方执伍份、乙方执叁份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章）　　　　　　　　        乙方：（盖章）

主要负责人（授权代表）签名:           主要负责人（授权代表）签名：

地址：青岛市泊里镇董家口港区           地址：

签订日期：     年    月   日         签订日期：    年   月   日

建设工程廉政协议

甲方：青岛港（集团）港务工程有限公司

乙方：                              

根据国家、省、市有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目负责方青岛港（集团）港务工程有限公司(以下称甲方)与施工单位                (以下称乙方)就青岛港董家口港区疏港铁路火车装车系统工程污水处理站设备间临时板房工程，特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

(一)严格遵守党和国家有关法律法规有关规定。

(二)严格执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门、双方共同约定的监督方等举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

(一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

(二)甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

(三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

(四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

(五)甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

第三条乙方义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

第四条违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议相关主管部门给予乙方一至三年不得进入其主管的相关工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

第五条双方约定：本合同由双方或双方约定的纪检监察机关或有关单位和部门负责监督、检查以及提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条本合同作为甲乙双方签订的青岛港海国际物流更衣室及会议室建设项目劳务合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

	甲方（盖章）：
	乙方（盖章）：

	法定代表人或委托代理人：
	法定代表人或委托代理人：

	地址：青岛市泊里镇董家口港区
	地址：

	签订时间：     年    月   日
	签订时间：     年    月    日


第二章 项目报价

1、 采用总价包干方式，控制价为46.8万元，报价人报价报价不得高于该控制价，高于控制价按照废标处理，报价人应为按照招标文件及规范要求下表施工内容，被视为已包括所有直接费和有关的间接费用，包括但不限于人工费、材料费、二次设计费、设备及机械费、进出场调遣费、油费、施工水电费、临时设施费、施工管理费、任何形式的施工措施项目费、季节性施工费、场地狭小补偿费、工期配合费、加班抢工费、施工降效增加费、各类风险包干费、人工及材料设备上涨、施工垃圾清运费、现场核测费、检验测试费、保险费（分包人自行负担部分）、竣工验收及资料费、验收和备案所需要的所有检测费、缺陷修复费、售后服务和保修、利润、增值税税金、所有取费、政策性文件规定及本合同包含的所有风险、责任义务等各项应有费用。

	序号
	项目
	计量
单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	1
	成品板房
	㎡
	156
	3000
	468000


2、工程开标后的政策性调整,招标人结算时一律不予调整，施工期间无论遇到何种情况，结算价格不做任何调整，不再计取其他费用；在合同实施期间不因市场变化因素而变动。                            
3、报价人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、工程风险及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4、成交人应在办理进度割算或结算当月开具增值税专用发票（税率9%），当月逾期未开具的，招标人有权拒绝付款，并扣罚当月割算值或结算值3%，当年逾期未开具的，扣罚割算值或结算值25%，且招标人不承担违约责任。招标人按照回款情况给予支付成交人进度款，成交人不得因资金原因怠工、停工。 

5、报价人投入安全文明施工方面费用已包含在此次报价报价中，不再另行计取。招标人根据现场核实的实际投入及报价人提供该工程安全文明投入费用发票作为结算依据，如实际投入与工程费用所包含的安全文明施工费数额不符，招标人将不予支付差额或超额部分。

6、报建设单位结算由招标人与报价人共同编制上报，结算审计时若审减额超5%，超5%部分的审计费由报价人承担，招标人有权扣罚报价人与缴纳超额部分审计费同等金额的罚款。

7、如因报价人过错造成工程工期延误或存在质量缺陷等问题，招标人根据情节严重情况扣除报价人结算款。

第三章 图纸

详见OA附件

第四章 施工技术标准与要求

一、工期要求

计划完工日期：2019年7月15日

上述施工具体开工时间以甲方指令为准。

同时保证施工机械在收到成交通知书后2日内到场；30日内完成全部施工。

二、质量要求

一次性验收合格。

三、施工技术要求

1．适用法律法规

1.1  本合同适用于中国法律、行政法规及山东省、青岛市地方法规、规章和部委规章。除非合同另有约定，国家及山东省、青岛市建设行政主管部门和其他主管部门制定的行政和规范性文件也适应于本合同。

1.2  如在合同有效期内，颁布了新的法律法规或修订了原有法律法规，则此后继的法律法规将自动适用于本合同。

1.3  乙方履行现行有关法律、法规、规章、规范性文件所需的费用，均已包括在合同价格内。

2．适用标准规范

2.1 本合同按约定的主要技术标准及要求执行。本工程适用的规范、标准由乙方自行提供，经监理人审核，由甲方书面批准后执行。如果出现外国规范或标准，甲方应向乙方提供中文译本，除非合同条款中另有约定，与此有关的购买和翻译等费用由甲方承担。

2.2 对于合同中可能出现的新材料、新技术或新工艺，适用的技术标准按第22.3款执行。

2.3 本工程所有的单位工程、分部工程、分项工程的施工安装质量均须符合国家现行设计、施工及验收规范、规程、标准的规定及甲方另行制定的规章制度。

2.4 本工程所适用或参考的标准、规范

本工程施工及安装质量须符合国家现行的规范、规程及标准的规定。

2.4.1 施工技术要求如下：

（1）外形尺寸：长*宽*高；20m*7.8m*3.6m。
（2）外装饰材料防火装饰板材，样式类同照片（具体样式由板房厂家进行设计，使用单位确认），外墙与内墙保温材料采用100mm不燃岩棉防火材料，容重100kg/m3，满足消防要求，装饰板材及其配套达到防火、保温功能宜可。

[image: image1.jpg]



（3）固定窗采用断桥隔热铝合金结构，双层中空玻璃，配置纱窗、防盗网，具有良好的密封性能，耐用、开关灵便、可靠。
（4）内部装饰方面，采用防水板材装饰贴面板，整体与内钢骨架之内衬板材用高强度粘接胶粘接，使内装饰没有明显的固定螺钉，从而达到内饰的美化效果，整洁、明亮。
（5）室内地面采用浅色复合木地板。吊顶采用矿棉板吊顶。

（6）安装内嵌式配电柜一个，配电柜内电源总开关1个，空调开关5个、亭内照明灯开关1个、插座开关5个；备用开关2个。安装综合配线机柜1个，柜式空调配电箱2个，挂式空调插座3个、亭内照明灯开关4个、插座20个、LED平板灯12套，具体内容及数量详见施工图纸。电器线束的空调线、插座线用4平方BV塑铜线，照明用线为2.5平方BV塑铜线。电器规格及安装位均满足国家技术规范要求。更衣室各配备1台1.5匹挂式空调、会议室配备2台3匹柜式空调（空调甲供，仅需预留空调穿线洞口）。
（7）板房内装有LED平板吸顶灯，满足工作环境照度不低于150lux。
（8）各电器线束，均为骨架内排暗线，全部使用穿线管安全布线。
（9）板房应满足三级防雷要求，板房的接地应符合相关规范要求。
（10）更衣室的门为入户防盗门，内开。会议室采用双开门。因门处在室外环境中，必须具有防水功能。各把手件均采用不锈钢材料件。
（11）室外雨棚由报价单位自主设计并安装。

（12）装修及电气材料采用中档及以上品牌及质量。
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