
董矿公司皮带流程电缆及桥架整改维修业务外包项目技术要求
一、项目概况

公司BC1A/B、2B/2C、3B/3C、4B/4C皮带流程以及T1、T2、T3、T4转载楼沿线电缆槽内电缆重新理顺、捆扎固定，与皮带机机架接触部位垫缓冲皮子。电缆桥架安装跨接接地，拐角处做安全防护，电源箱进线加防护套管，损坏的、缺少的电缆桥架加装桥架；电缆沟整理防护等沿线电缆整治。电缆桥架共长约2097米。
二、整改项目内容
1.对BC1A/1B皮带流程：将船舶电缆及卸船机电缆移到皮带机机架外围，对电缆槽内电缆重新捆扎固定，与皮带机机架接触部位垫缓冲皮子。对电缆桥架进行良好的跨接接地，接跨接线，上下高架处做防护处理，拐角处做防护。

2.对BC2B/2C皮带流程：出T1转载楼处电缆桥架因船舶供电施工导致塌陷，需要更换，电站1#所出电缆沟处线杂乱需加防护整理电缆，塌陷电缆槽部分更换，对电缆槽内电缆重新捆扎固定，与皮带机机架接触部位垫缓冲皮子。电缆桥架加跨接线，下高架处加防护，垂直电缆桥架加盖板，高低压电缆分离。
3.对BC3B/3C皮带流程：更换电缆桥架，将变电所供电电缆移出，高低压电缆分离，塌陷电缆槽部分更换，对电缆槽内电缆重新捆扎固定，与皮带机机架接触部位垫缓冲皮子。电缆桥架加跨接线，下高架处加防护，垂直电缆桥架加盖板，尾部落地部分电缆桥架需抬高。更换中间接线箱，规整信号线。
4.对BC4B/4C皮带流程：塌陷电缆槽部分更换，对电缆槽内电缆重新捆扎固定，与皮带机机架接触部位垫缓冲皮子。电缆桥架加跨接线，下高架处加防护，垂直电缆桥架加盖板，高低压电缆分离。
5.对T1/T2/T3/T4转载楼：楼内电缆都无盖板，工程走线杂乱，部分未走电缆槽，需要重新整理并加盖板加电缆槽，加跨接线，电源箱进线部分加电缆套管。楼顶视频箱需信息技术部更换并规整线路。将振动部位加缓冲皮子。
三、工作内容

1、工作内容
本工程中需要更换、加装的电缆桥架、缓冲皮子、电缆套管和扎带等由甲方负责提供。

其它施工、交通、食宿等费用由成交单位总包。

2、质量及验收

所有整改部位需要满足相应的标准，验收时需甲方签字确认。
3、时限要求
要求本项目定标后1个月内完成整改，并通过甲方验收。4、其它未尽事宜以现场勘查为准。
四、付款方式

1、项目整改完成，经双方验收合格后，收到中标总价的90%增值税专用发票后，30个工作日内通过6个月内银行承兑汇票方式完成90%的付款。
2、本项目质保期为1年，从验收合格之日起开始计算，质保期满后支付剩余10%款项。
五、报价要求

1、报价文件要列明总报价、详细报价经费明细。
2、投标文件采用密封形式，加盖单位公章及法定代表人或委托代理人印鉴,并在密封袋上标明项目名称。
3、本次评审办法采用合理低价法。
六、报价文件内容

1、报价函
2、详细报价经费明细
3、法定资格人证明书
4、法定授权委托书
5、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件
6、近两年以来企业业绩
注：以上文件均需加盖单位公章
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